



**Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej**  
**spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

**ul. Mikołaja Reja 2**

**87-500 Rypin**

**tel. / 0-54/ 280 34 32, 280 03 59, 280 63 22**



Rypin, 27.05.2021 r.

**Zapytanie ofertowe na :**

Przebudowę instalacji elektrycznej w budynku biurowym w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej Spółka z ograniczona odpowiedzialnością na ul. Mikołaja Reja 2, 87-500 Rypin.

**I. Zakres robót obejmuje:**

- 1) przebudowę instalacji elektrycznej, demontaż i montaż pod nowe oświetlenie, gniazdka i włączniki,
- 2) montaż nowego oświetlenia, gniazdek oraz włączników,
- 3) przygotowanie instalacji pod montaż TV,
- 4) zabezpieczenie ciągłości prac wszystkich komputerów w czasie wykonywania przebudowy sieci.

**II. Prace wykonywane będą dwuetapowo.**

1) I etap – parter

- Biuro Rady Nadzorczej,
- Biuro Działu Sprzedaży i Logistyki,
- Pomieszczenie techniczne (docelowo serwerownia),
- Toaleta damska,
- 1/2 klatki schodowej,
- komunikacja na parterze.

2) II etap – piętro

- Biuro Prezesa Zarządu,
- Sekretariat,
- Toaleta męska,

**NIP: 892-000-11-43**

**REGON: 910521453**

**KRS: 0000150890 Konto bankowe: Bank**

**PEKAO S.A. Grupa Pekao S.A. I oddział Rypin 06-1240-3406-1111-0000-3150-9550**

**e-mail: biuro@mpecrypin.pl**

**www.mpecrypin.pl**

**Kapitał zakładowy: 9 467 900,00 zł**

- Pomieszczenie socjalne,
- Biuro Księgowej,
- Biuro Księgowość,
- 1/2 klatki schodowej,
- komunikacja na piętrze.

**III.** Termin rozpoczęcia prac: lipiec 2021

**IV.** Miejsce prowadzenia instalacji w części nad sufitem podwieszanym kasetonowym.

**V.** Powierzchnie oraz długości na podstawie załączników oraz **obowiązkowej wizji lokalnej**.

**VI.** Dostawa oświetlenia, włączników i gniazdek po stronie inwestora.

**VII.** Wykonawca potwierdzi swoje doświadczenie w wykonywaniu tego typu prac, przedstawi minimum 3 referencje.

**VIII.** Za wszelkie uszkodzenia wyposażenia budynku biurowego oraz terenu przyległego, które wynikną w czasie wykonywania prac odpowiada Wykonawca.

**IX.** Gwarancja minimum 3 lata od podpisania odbioru końcowego.

**X.** Zamawiający zastrzega unieważnienie postępowania bez podania przyczyn.

Prezes Zarządu  
  
Paweł Sobierajski