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1. CZĘŚĆ OGÓL8A 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót związanych z wykonaniem modernizacji układu przygotowania wody, 

uzupełniania ubytków i stabilizacji ciśnienia 

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  

z modernizacją  części instalacji pracujących na potrzeby kotłowni miejskiej w Rypinie   

w zakresie: stacji uzdatniania wody wraz z układem odgazowania oraz korekcji chemicznej, 

 a także układ uzupełniania ubytków i stabilizacji ciśnienia w sieci. Zakres ten obejmuje 

następujące rodzaje robót:  

- roboty przygotowawcze i pomocnicze  

- wykonanie tymczasowej instalacji uzupełniania wody 

- roboty demontażowe istniejącej instalacji uzdatniania wody i układu odgazowania 

termicznego oraz zbiorników  

- montaż nowych urządzeń, armatury i rurociągów dla stacji uzdatniania wody, układu 

odgazowania próżniowego, korekcji chemicznej, uzupełniania ubytków i stabilizacji ciśnienia 

-  wykonanie: zabezpieczenia przed korozją, izolacji cieplnej i oznaczeń, 

- wykonanie instalacji zasilająco - sterowniczej wraz z rozdzielnicą, czujnikami, 

okablowaniem , itd.  

- wykonanie instalacji  wod-kan  

- próby, uruchomienia i kontrola jakości. 

Szczegółowy zakres modernizacji tej instalacji określono w dokumentacji projektowej. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Inspektor nadzoru- osoba reprezentująca interesy Inwestora kontrolująca zgodność realizacji 

budowy z projektem, sprawdzająca jakość i odbierająca roboty budowlane. 
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Kierownik robót- osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej. 

Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora  

w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych  

z prowadzeniem robót. 

Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 

technologicznej ich wykonania. 

Przyjęte oznaczenia i skróty 

PN- Polska Norma 

ST- Specyfikacje Techniczne 

DP- Dokumentacja Projektowa 

 

Podstawowe określenia dotyczące instalacji - są zgodne z normami branżowymi oraz 

określeniami podanymi w specyfikacji technicznej 

Stacja uzdatniania wody –  urządzenie służące do dostosowywania własności wody do 

określonych wymagań.   

Układ odgazowania próżniowego - instalacja przeznaczona  do usunięcia rozpuszczonych  

w wodzie gazów - przede wszystkim tlenu i dwutlenku węgla - poprzez doprowadzenie jej do 

wrzenia w temperaturze 50 – 750C. 

Zestaw dozujący – wyposażony w zbiornik i pompę,  przeznaczony do precyzyjnego 

dozowania płynnych środków chemicznych do instalacji wodnych.  

Pompa -  urządzenie  służące do przetłaczania cieczy; działanie pompy polega na 

wytwarzaniu różnicy ciśnień pomiędzy  stroną ssawną a tłoczną  Charakterystykami pomp są: 

- wydajność – mierzona w objętości przepompowywanej cieczy na jednostkę czasu,                            

- wysokość podnoszenia (lub maksymalne ciśnienie)  

Filtr – montowany  na rurociągu, służący do eliminacji zanieczyszczeń w instalacji  

Zawór odcinający – zawór do odcinania i otwierania przepływu czynnika w instalacji. 

Zawór regulacyjny – zawór umożliwiający regulację parametrów czynnika (ciśnienie, 

temperatura, natężenie przepływu, różnica ciśnienia) w instalacji.  

Zawór zwrotny – zawór zabezpieczający instalację przed przepływem wstecznym  
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Zawór spustowy – służy do usunięcia czynnika z instalacji i montowany jest w  najniższym 

punkcie instalacji. 

Zawór odpowietrzający – służy do usunięcia powietrza i jest montowany w najwyższym 

punkcie instalacji. 

Termometr – przyrząd służący do pomiaru temperatury. 

Manometr – przyrząd służący do pomiaru ciśnienia. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące organizacji robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z Ofertą, 

Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną. 

 

1.5.1. Przekazanie terenu robót 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy Teren 

Robót wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami oraz Dokumentację Projektową i ST. 

 

1.5.3. Dokumentacja Projektowa 

Dokumentacja Projektowa zawiera: opisy, zestawienia podstawowych materiałów, rysunki  

i inne dokumenty niezbędne do wykonania zadania. 

Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji 

Projektowej przekazanej przez Inwestora, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i ST na 

własny koszt i przedłoży je Inwestorowi do zatwierdzenia. 

W przypadku zmian w stosunku do DP, dokonanych podczas realizacji obiektu, Wykonawca 

powinien wykonać dokumentację powykonawczą. Koszty dokumentacji powykonawczej  

w całości obciążają Wykonawcę wygrywającego przetarg. 

Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny być: 

- wprowadzane na piśmie 

- uzgadniane z Projektantem  

- akceptowane przez Inwestora (Inspektora Nadzoru).  

 

1.5.4. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

przez Inwestora Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione  

w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. 
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W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 

następująca kolejność ich ważności: 

1) Specyfikacje Techniczne, 

2) Dokumentacja Projektowa. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 

Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona 

odpowiednich zmian lub poprawek. 

W przypadku rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 

Projektową i ST. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe,  

od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Cechy materiałów i elementów instalacji muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność 

z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne  

z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu 

instalacji, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na 

koszt Wykonawcy. 

 

1.5.5. Informacja o terenie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Robót w okresie trwania i realizacji, 

aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem  

w sposób uzgodniony przez Inspektora. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 

dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót.  

Koszt zabezpieczenia terenu robót nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną. 

Modernizowane instalacje są zlokalizowane w budynkach Ciepłowni Miejskiej  w Rypinie 

przy ul. H. Sawickiej  3. Znajdują się tam również kotły oraz inne urządzenia i instalacje 

ciepłowni.  Teren ciepłowni  jest ogrodzony.  

Inwestor wyznaczy  teren pod zaplecze robót, a Wykonawca ten teren zabezpieczy. 
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Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 

dokumenty dotyczące udostępnienia Terenu Robót.  

 

1.5.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót  przepisy dotyczące 

ochrony środowiska.  

W okresie trwania budowy i wykonywania robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać Teren Robót  w odpowiednim stanie, 

b) unikać uciążliwości dla osób i środowiska wynikających z uszkodzeń, skażenia, 

nadmiernego hałasu oraz innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania 

lub je ograniczać do minimalnych rozmiarów niezbędnych do realizacji zadania. 

c) stosować środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

� zanieczyszczeniem cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

� zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

� możliwością powstania pożaru. 

d) używać sprzętu podczas realizacji robót spełniającego obowiązujące normy  i przepisy.  

 

1.5.7. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy, na terenie robót, w pomieszczeniach zaplecza oraz w maszynach  

i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

 i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.5.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie  

o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.  

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
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Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 

administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia, a ich użycie spowodowało 

jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.  

Materiały użyte do wykonania zadania muszą posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, itp. 

 

1.5.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę urządzeń i instalacji występujących na terenie 

wykonywanych robót. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania prac.  

Wykonawca zobowiązany jest bezzwłocznie powiadomić o fakcie przypadkowego 

uszkodzenia  tych instalacji Inspektora i obsługę ciepłowni oraz będzie z nimi współpracował 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 

odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji.  

 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 

dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

Wykonawca musi przestrzegać i spełniać wszelkie przepisy krajowe odnoszące się do 

bezpieczeństwa i higieny pracy łącznie z urządzeniami socjalnymi.  

W szczególności, zwraca się uwagę Wykonawcy na właściwe: 

• Ochronne nakrycie głowy, obuwie i odzież ochronną  

• Zabezpieczenie  miejsca wykonywania robót 

• Rusztowania i podesty robocze 

• Urządzenia budowlane w tym wszelkie zawiesia, liny, haki wznośne, itp. 

• Dojścia na teren robót i oświetlenie 
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• Sprzęt pierwszej pomocy  

• Pomieszczenia dla pracowników Wykonawcy w tym stołówki, umywalnie i toalety 

• Środki przeciwpożarowe przy robotach i w pomieszczeniach pomocniczych 

 

Powyższa lista nie jest zamknięta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, że wszelkie 

wymogi i zobowiązania bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach i dla pracowników  

oraz warunki socjalne są spełnione. 

W miarę postępu prac Wykonawca powinien w pełni zwracać uwagę na bezpieczeństwo 

wszystkich osób upoważnionych do przebywania na terenie prowadzonych robót. 

 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie miejsca robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę miejsca robót oraz za wszystkie materiały  

i urządzenia używane do robót zgodnie z warunkami kontraktu. Ochrona miejsca robót 

powinna również objąć zabezpieczenie majątku Zamawiającego związanego z robotami od 

skutków działania stron trzecich lub Wykonawcy. 

Utrzymanie i ochrona instalacji, elementów , materiałów, itp. powinny być prowadzone  

w taki sposób, aby wykonywane instalacje lub ich elementy były w zadawalającym stanie 

przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.  

W trakcie realizacji zadania Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania w należytym stanie 

czystość pomieszczeń, w których się porusza podczas wykonywania zadania. 

 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 

 i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane  

z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów  

i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

 

1.6. Dokumenty robót  

1.6.1. Dziennik Robot 

Dziennik Robót stanowić będzie dokument przebiegu robót budowlanych, demontażowych  

i montażowych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania tych prac.  

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Robót  spoczywa na Wykonawcy - Kierowniku 

Robót. 
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Zapisy w Dzienniku będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót 

budowlanych oraz wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania 

i mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonania instalacji, demontażu 

lub montażu. 

Każdy zapis w Dzienniku Robót będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 

która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz wykonywanej funkcji i nazwy 

jednostki organizacyjnej, którą reprezentuje.  

Wpisy powinny być dokonywane w sposób trwały i czytelny, w porządku chronologicznym, 

bezpośrednio jeden po drugim bez przerw. 

Protokoły związane z robotami, a sporządzone na oddzielnych arkuszach należy dołączyć  

w sposób trwały do dziennika robót lub zamieścić w oddzielnym zbiorze, dokonując  

w dzienniku  wpisu o fakcie ich prowadzenia. 

 

1.6.2. Pozostałe dokumenty robót 

a) Dokumentacja projektowa 

b) Protokoły przekazania Terenu Robót, 

c) Umowy cywilno-prawne, 

d) Protokoły odbioru robót, 

e) Protokoły z narad i ustaleń, 

f) Korespondencja na budowie, 

g) Obmiary robót 

h) Certyfikaty, świadectwa badań , deklaracje, atesty, itp. 

 

1.6.3. Przechowywanie dokumentów robót 

Dokumenty robot będą przechowywane na terenie ich wykonywania w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów  spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie  

w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty robót będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu 

na życzenie Zamawiającego. 
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2. WYROBY, URZĄDZE8IA I MATERIAŁY 

 

2.1. Wymagania ogólne 

Wszystkie wyroby, urządzenia i materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu 

robót powinny być: 

        - nowe i nie używane, 

        - odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszej  

           Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji Projektowej oraz innych   

           nie wymienionych, ale obowiązujących przepisów, 

        - mieć wymagane polskimi przepisami atesty, certyfikaty, świadectwa  

          dopuszczenia do obrotu, deklaracje zgodności, itp.  

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem wyrobów, urządzeń 

 i materiałów. 

 

2.2. Źródła uzyskania  

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem wyrobów, urządzeń  

i materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 

dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub pozyskania tych materiałów 

oraz odpowiednie wymagane przepisami dokumenty i świadectwa badań.  

Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 

wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.  

 

2.4. Wyroby, urządzenia i materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Wyroby, urządzenia i materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy lub złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora.  

Jeśli Inspektor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla 

których zostały zakupione, to ich koszt zostanie przewartościowany przez Inwestora.  

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

 

2.5. Przechowywanie i składowanie  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane wyroby, urządzenia i materiały, do czasu, 

gdy będą one potrzebne, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 

jakość i właściwość do robót oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora. 
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Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Robót lub poza tym 

terenem w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i przez niego opłaconych. Po 

zakończeniu robót miejsca tymczasowego składowania materiałów będą doprowadzone przez 

Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.  

 

2.6. Wariantowe stosowanie wyrobów, urządzeń i materiałów. 

Materiały, wyroby i urządzenia zastosowane w Dokumentacji Projektowej można zastąpić 

równoważnymi stosując te same parametry techniczne oraz wymagania jakościowe  

i funkcjonalne poparte certyfikatami, świadectwami dopuszczenia, atestami w zależności  

od wymagań wynikających z odpowiednich przepisów. 

Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 

materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. 

 

2.1. Urządzenia i materiały modernizowanej instalacji 

Dobrane urządzenia instalacji przygotowania (uzdatniania) wody powinny zapewnić 

możliwość spełnienia wymagań określonych dla wody do  napełniania i uzupełniania obiegów 

wg  P8-C-04601:1985  „Woda do celów energetycznych -- Wymagania i badania jakości 

wody dla kotłów wodnych i zamkniętych obiegów ciepłowniczych” 

 

Stacja uzdatniania (zmiękczania) wody 

 

Parametry techniczne stacji zmiękczania wody: 

• Przepływ nominalny                  min. 5 m3/h 

• Zdolność jonowymienna     min. 400m3/1on 

• Ilość żywicy w kolumnie  min. 120 dm3 

• Pojemność zbiornika solanki  min 300dm3 

 

Należy zamontować automatyczną dwukolumnową stację zmiękczania wody.  

Stacja ta powinna zapewniać  bezobsługową, ciągłą produkcję wody miękkiej.  

Kolumny jonitowe pracować będą naprzemiennie. Kolumna wyczerpana zostanie odstawiona 

od pracy i automatyczny zawór sterujący (głowica) wyzwoli program jej regeneracji, a pracę 

podejmuje natychmiast kolumna uprzednio zregenerowana. Cały proces powinien odbywać 

się odbywać się automatycznie. 
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Wszystkie elementy stacji powinny być wykonane  z materiałów odpornych na korozję – 

kolumny jonitowe z żywicy kompozytowej zbrojonej włóknem szklanym a głowica z norylu 

i mosiądzu.  

Na dopływie wody do stacji należy zamontować wstępny filtr mechaniczny o dokładności 

filtracji nie gorszej niż 200 mikrometrów.   

 

Układ odgazowania próżniowego, uzupełniania ubytków i stabilizacji ciśnienia 

Parametry techniczne: 

• Nom. wydajność odgazowania wody uzupełn.  ≥ 5  m3/h 

• Nom. wydajność odgaz. wody sieciowej 5÷15  m3/h 

• Maksymalna wydajność całkowita  ≥ 20  m3/h 

• Cyrkulacja wewnętrzna nominalna  ≥ 2  m3/h 

• Cyrkulacja wewnętrzna minimalna  1  m3/h 

• Temperatura pracy      50-750C 

• Max. temperatura  dopuszczalna    900C 

• Ciśnienie pracy nominalne   -0,9 ÷ -0,65  

• Minimalne ciśnienie pracy     - 1 bar 

• Temperatura wody grzewczej   70-1400C (zależnie od 

okresu grzewczego) 

 

Układ odgazowania próżniowego przeznaczony będzie  do usunięcia rozpuszczonych  

w wodzie gazów - przede wszystkim tlenu i dwutlenku węgla - poprzez doprowadzenie jej do 

wrzenia w temperaturze 50 – 750C.  

 

Urządzenia wchodzące w skład układu odgazowania próżniowego, uzupełniania ubytków  

i stabilizacji ciśnienia: 

• kolumna odgazowywacza -  zaizolowana termicznie, z konstrukcją nośną,  

- objętość wypełnienia   min 950 dm3 

- objętość dla wody odgazowanej  min 450 dm3 

- parametry eksploatacyjne   j/w (patrz parametry techniczne) 

 - materiał kolumny    stal nierdzewna AISI 304 
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• układu wytwarzania próżni ( pompa próżniowa, zbiornik zużytej wody chłodzącej  

o  poj. min 330 dm3, schładzacz oparów,  zawory regulacyjne, zawór 

elektromagnetyczny, presostat)       

• pompy  wody odgazowywanej – uzupełniania odgazowywacza  (2szt) wraz z zaworem 

regulacyjnym  

• pompa wody chłodzącej  

• pompa zużytej wody chłodzącej  

• układ  podgrzewania wody z wymiennikiem płytowym  i zaworem do regulacji 

temperatury  

• pompy wody odgazowanej – stabilizująco- uzupełniające (2szt) wraz z zaworem  

regulacyjnym   

• wodomierze z nadajnikami impulsów   (2szt) 

• zestaw dozujący do korekcji chemicznej  

• zbiornik wody uzdatnionej- prostopadłościenny, z  laminatu poliestrowo- szklanego  

 poj. ≥ 12m3,  

• zbiornik nadmiarowy- cylindryczny, stalowy, poj. ≥ 6m3,  

• pozostała armatura i rurociągi 

• szafa (rozdzielnica) sterująca. 

 

Projektowany układ przeznaczony będzie do ciągłego odgazowywania wody sieciowej  

z możliwością odgazowywania wody uzupełniającej, czyli do pracy w układzie tzw. „nerki 

ciepłowniczej”.  

Odgazowywacz będzie montowany na instalacji by’passu  rurociągu powrotnego sieci 

ciepłowniczej i jego zasadniczym trybem pracy powinno być stałe odgazowywanie części 

wody powrotnej co pozwoli na systematyczne eliminowanie wtórnego natlenienia.  

W przypadku konieczności uzupełnienia sieci wodą dodatkową odgazowywacz powinien 

płynnie przejść w tryb jednoczesnego odgazowywania wody sieciowej i uzupełniającej, a gdy 

wymagane będzie uzupełnianie  z większą wydajnością - wówczas powinno być możliwe 

czasowe odcinanie  dopływu wody sieciowej i odgazowywanie  tylko wody uzupełniającej.  

Po zakończeniu procesu uzupełniania odgazowywacz powinien samoczynnie powracać do 

swojego podstawowego trybu odgazowania wody sieciowej. Wszystkie zmiany trybu pracy 

zachodzić powinny  automatycznie bez uderzeń hydraulicznych. 
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W przypadku, gdy jakość wody w sieci będzie na tyle dobra, że jej odgazowywanie nie będzie 

już potrzebne, powinna istnieć możliwość przełączenia pracy odgazowywacza z trybu „Nerki 

ciepłowniczej” na tryb „Uzupełniania”. Odgazowywacz będzie wówczas pracował tylko 

wtedy, gdy potrzebne będzie odgazowywanie wody przeznaczonej do uzupełniania sieci.  

Woda uzupełniająca, a także w przypadku niskiej temperatury woda sieciowa, powinny być 

przed doprowadzeniem do odgazowywacza wstępnie podgrzane do temperatury nie niższej 

niż 550C. W tym celu należy zamontować wymiennik płytowy zasilany wodą grzewczą  

z kotłów. 

W przypadku gdy uzupełnianie sieci odbywać się będzie z dużą intensywnością  wodą o 

znacznej zawartości tlenu i  stopień  odgazowania okaże się niewystarczający do  spełnienia  

wymagań   polskiej  normy PN-85/C-04601 (dotyczącej m.in. zawartości tlenu poniżej 0,03 

mg O2/dm3 w wodzie uzupełniającej obiegi ciepłownicze) wówczas proces odgazowania 

próżniowego powinien być wspomagany poprzez dozowanie chemicznych środków 

wiążących tlen. W tym celu instalacje należy wyposażyć w odpowiedni zestaw dozujący. 

 

Zestawy dozujące. 

 

Zestawy dozujące przeznaczone będą do precyzyjnego dozowania płynnych środków 

chemicznych.  

Należy zainstalować dwa odrębne zestawy dozujące przeznaczone do: 

• do korekcji PH.   

• eliminacji pozostałych po odgazowaniu resztek O2 

Każdy z zestawów dozujących powinien być wyposażony w: 

- pompę dozującą  

- polietylenowy zbiornik o poj. min. 60 litrów z mieszadłem ręcznym, 

- czujnik poziomu minimalnego cieczy w zbiorniku, 

- polipropylenowy zaworek ssawny z obciążnikiem ceramicznym i filtrem, 

- polipropylenowy zaworek dozujący  

- komplet polietylenowych wężyków (ssawny, dozujący, przelewowy) 

Pompa dozująca zastosowana w zestawie będzie pracować w trybie zewnętrznego 

sterowania zależnie od ilości przepływającej wody. Sterowanie realizowane będzie na 

podstawie sygnałów z wodomierzy impulsowych zamontowanych na rurociągach.  

Ponadto pompa dozująca powinna mieć możliwość pracy w trybie ręcznej regulacji 

wydajności - poprzez zmianę objętości dawki i częstotliwości dozowania. 
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Zbiorniki do wody 

 

•  Zbiornik wody uzdatnionej - pojemność  ≥ 12m3  prostopadłościenny, wykonany  

z  laminatu poliestrowo- szklanego.  

Dopuszcza się wykonanie zbiornika ze stali węglowej odpowiednio zabezpieczonego 

antykorozyjne (np. poprzez dwukrotne malowanie farbą epoksydową- gr. powłoki 

≥200µm lub zastosowanie powłoki z tworzywa sztucznego) lub ze stali nierdzewnej. 

• Zbiornik nadmiarowy - pojemność  ≥ 6m3 ,  cylindryczny; wykonanie zbiornika ze stali 

węglowej odpowiednio zabezpieczonego antykorozyjne (np. poprzez dwukrotne 

malowania farbą epoksydową - gr. powłoki ≥200µm lub zastosowanie powłoki  

z tworzywa sztucznego) lub ze stali nierdzewnej. 

Wymienione powyżej  zbiorniki należy wyposażyć: we włazy rewizyjne, wodowskazy, 

przelewy, zawory spustowe oraz  kpl. czujników poziomu. 

 

Pompy 

 

Do przetłaczania wody w układzie odgazowania próżniowego, uzupełniania ubytków  

i stabilizacji ciśnienia należy zastosować wielostopniowe pompy odśrodkowe. Parametry 

pomp powinny być odpowiednie do pełnionych przez nie oraz przez poszczególne elementy 

układu funkcji.  Wszystkie pompy powinny mieć bezobsługowe, mechaniczne uszczelnienie 

wału. 

Należy zamontować  2 (w tym jedną rezerwową) pompy wody odgazowanej - stabilizująco- 

uzupełniające, każda o parametrach: wydajność 5÷10m3/h, wysokość  

podnoszenia ≥ 45mH2O 

Stosować pompy markowych producentów posiadających w Polsce dobrze zorganizowany 

serwis. 

 

 

Oprócz opisanych powyżej urządzeń i elementów głównych w skład układu hydraulicznego  

wejdą niezbędne rurociągi, kolektory, rozdzielacze, zawory oraz inna armatura potrzebna do 

jego pracy. 

Rurociągi i kolektory - należy wykonać z rur stalowych bez szwu, oraz  zabezpieczyć 

antykorozyjnie  a rurociągi do gorącej wody zaizolować cieplnie. 
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Automatyka i sterowanie. 

Sterowanie pracą  instalacji odgazowania próżniowego, uzupełniania ubytków i stabilizacji 

ciśnienia będzie realizowane poprzez układ automatyki -  stanowiący dostawę  

producenta / dostawcy systemu.  

Sterowanie urządzeniami   odbywać się będzie z szafy sterującej. Na szafie tej powinien być 

nadrukowany schemat synoptyczny z sygnalizacją stanu pracy pomp i elektrozaworów, a 

także wskazaniami podciśnienia w kolumnie odgazowywacza, temperatury i poziomu wody  

w odgazowywaczu.  

Opis wskaźników i przełączników szafy sterującej znajdować się powinien na jej płycie 

czołowej.  

Przewiduje się również włączenie niniejszego układu sterowania do komputerowego, 

centralnego systemu wizualizacji pracy ciepłowni. 

Wyposażenie  szafy sterującej powinno zawierać co najmniej: 

• zabezpieczenia i sterowanie pomp do wody, z sygnalizacją stanu pracy i awarii, 

• zabezpieczenia i sterowanie pompy próżniowej z sygnalizacją stanu pracy i awarii, 

• zabezpieczenie i sterowanie układu schładzania oparów 

• diodowy wskaźnik stanu czujników poziomu w zbiorniku wody odgazowanej 

• cyfrowy wskaźnik temperatury w kolumnie odgazowywacza 

• cyfrowy wskaźnik podciśnienia w kolumnie odgazowywacza 

• układ sterowania pracą zestawu dozującego środek wiążący tlen resztkowy. 

Wymagane będzie  również włączenie niniejszego układu sterowania do komputerowego, 

centralnego systemu wizualizacji pracy ciepłowni. 

 

W celu zapewnienia właściwej współpracy poszczególnych urządzeń i prawidłowej pracy 

całego układu przygotowania wody, uzupełniania ubytków i stabilizacji ciśnienia wymaga się 

aby główne urządzenia tj. stacja zmiękczająca, kolumna odgazowywacza  z zespołem do 

wytwarzania próżni, podgrzewacz wody, pompy, zestawy dozujące, wodomierze impulsowe, 

zawory sterujące i regulacyjne wraz z rozdzielnicą  zasilająco- sterowniczą i czujnikami były 

autoryzowane - firmowane przez jednego producenta lub dostawcę. 
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3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  

Stosowany sprzęt powinien być odpowiedni dla danego rodzaju robót oraz eksploatowany 

zgodnie ze swoim przeznaczeniem. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST oraz w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  

 

Maszyny i inne urządzenia techniczne przed rozpoczęciem pracy oraz przy zmianie obsługi 

powinny być sprawdzone pod względem sprawności technicznej i bezpiecznego użytkowania.  

Maszyny i inne urządzenia techniczne podlegające dozorowi technicznemu, mogą być 

używane na terenie budowy wówczas, jeżeli posiadają dokumenty uprawniające do ich 

eksploatacji. 

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, 

zostaną zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 

Pracownicy obsługi powinni być przeszkoleni oraz posiadać odpowiednie świadectwa 

kwalifikacyjne, jeśli takie są wymagane przepisami przy obsłudze stosowanych maszyn, 

urządzeń i sprzętu 

Należy uniemożliwić dostęp do maszyn i urządzeń osobom nieuprawnionym. 

 

4. TRA8SPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST oraz w terminie przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
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technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 

terenu robót. 

 

Transport materiałów, urządzeń i innych elementów składowych instalacji powinien odbywać 

się w warunkach i w sposób gwarantujący utrzymanie ich właściwego stanu technicznego. 

Elementy składowe powinny być transportowane w oryginalnym opakowaniu, jeżeli takowe 

istnieje. Na samochodzie elementy powinny być układane na równym i czystym podłożu oraz 

zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił 

bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. Rury stalowe należy układać  

w położeniu poziomym. Podczas prac przeładunkowych nie należy materiałów rzucać ani 

wlec. Transport elementów instalacji powinien odbywać się w sposób zalecany lub narzucany 

przez producenta. 

Miejsce składowania powinno być czyste, równe i suche – magazynowane elementy powinny 

być zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi, a także zabezpieczone przed ingerencją 

osób trzecich.  

Sprzęt stosowany do transportu, przeładunku i montażu powinien być dostosowany 

(ładowność, udźwig, wysięg) do ciężaru i gabarytów stosowanych urządzeń i materiałów. 

 

5. WYKO8A8IE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST i harmonogramem robót .  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie, wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów  zgodnie z wymiarami określonymi w dokumentacji 

projektowej. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu w robotach, spowodowanego przez Wykonawcę zostaną 

przez niego poprawione na własny koszt. 

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w ST, a 

także w obowiązujących przepisach. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki 

badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 



20 
 

materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 

wpływające na rozważną kwestię. 

 

5.2. Montaż zbiorników i kolumny odgazowywacza. 

Montaż zbiorników i odgazowywacza należy rozpocząć wówczas, kiedy pomieszczenie  

będzie przygotowane do ich ustawienia.  

Zbiornik może być ustawiony na fundamencie - płycie żelbetowej dopiero po uzyskaniu jej 

pełnej wytrzymałości. 

Fundament lub inną konstrukcje nośną należy odebrać komisyjnie przed montażem  

ze zwróceniem uwagi na warunki techniczne wykonania betonów i zachowanie odpowiednich 

wymiarów.  

Elementy  należy przed montażem sprawdzić, dokonując odbioru częściowego pod względem 

zachowania tolerancji wymiarowych oraz zabezpieczenia antykorozyjnego. Wszelkie prace 

antykorozyjne należy wykonać przed montażem (u wytwórcy), natomiast po montażu 

wykonać uzupełnienia zabezpieczające miejsca uszkodzone w czasie montażu. 

Montaż  ciężkich zbiorników i kolumny odgazowywacza należy przeprowadzić  

wg technologii montażu ustalającej kolejność czynności, sprzęt dźwigowy, transportowy, 

oprzyrządowanie, itp. 

 

5.4. Montaż pomp. 

Montaż pomp i zespołów pompowych należy wykonać zgodnie z projektem technicznym  

i DTR urządzeń, zapewniając zachowanie dostępu do wymiany poszczególnych zespołów 

oraz wykonywania prac konserwacyjnych i remontowych.  

Po obu stronach pomp powinny być zamontowane zawory lub zasuwy odcinające, a na 

rurociągu tłocznym między pompą i zaworem – zawór lub klapa zwrotna. 

Odcinki przewodów przyłączonych do pomp należy tak umocować, aby siły pochodzące od 

ciężaru, ugięcia i wydłużenia przewodów nie były przenoszone na pompy. 

Pompy należy zabezpieczyć filtrem przed zanieczyszczeniami.  

 

5.6. Montaż pozostałych urządzeń i armatury. 

Urządzenia stacji zmiękczania wody, zespoły dozujące, urządzenia regulacyjne i pomiarowe 

oraz armaturę, należy montować zgodnie z projektem technicznym i DTR urządzeń. 

Urządzenia i armatura powinny odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura, 

natężenie przepływu, itp.) instalacji, w której będą zainstalowane.  
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Przed zamontowaniem  każdy egzemplarz należy sprawdzić  oraz w przypadku zaworów 

dokonać próby otwarcia i zamknięcia 

Urządzenia i armaturę należy montować w miejscach dostępnych, umożliwiających obsługę  

i konserwację. 

Przestrzegać dopuszczalnych, podanych przez producenta: warunków  i  pozycji pracy. 

Przed montażem należy z urządzeń i armatury usunąć zanieczyszczenia i zaślepienia. 

Przy łączeniu z rurociągiem należy zapewnić właściwy kierunek przepływu oraz zachować 

właściwą kolejność. Instalacja powinna pozwalać na wymontowywanie urządzeń i armatury 

lub ich części do celów remontowych, prób i badań 

Rury na wylocie z przelewów i zaworów spustowych powinny zabezpieczać obsługę przed 

poparzeniem lub rozpryskiem wody. 

Montaż urządzeń, armatury pomiarowej, redukcyjnej lub sterującej należy wykonywać ściśle 

wg instrukcji producenta. 

Dla określonej dokładności pomiarów w przypadku wodomierzy szczególnej uwagi wymaga 

miejsce i sposób montażu oraz zachowanie odpowiednich odcinków prostych rurociągów 

przyłączonych przed i za urządzeniem pomiarowym przepływu jeśli takie są wymagane przez 

producenta urządzeń. 

 

5.7. Rurociągi. 

Układ rurociągów powinien zapewniać przejścia i minimalne prześwity, a ponadto zapewnić 

możliwość odwodnień i odpowietrzeń poszczególnych odcinków. 

Podparcia lub zawieszenia rurociągów muszą zapewnić: 

- swobodną rozszerzalność termiczną rurociągu, 

- taki sposób zamocowania, aby ciężar odcinków rurociągu nie oddziaływał na armaturę  

i urządzenia ( np. pompy), 

- możliwość wymontowania armatury lub odcinka rurociągu bez wykonywania dodatkowych 

podpór, 

- wykonanie właściwej izolacji cieplnej 

 

Prace montażowe powinny być wykonywane przez przeszkolonych i wykwalifikowanych 

pracowników zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.  

Instalację technologiczną wykonać z rur stalowych łączonych przez spawanie.  
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Przewody technologiczne powinny być rozplanowane i oznakowane w sposób przejrzysty tak, 

aby w każdej chwili możliwa była ich identyfikacja. Urządzenia powinny być zaopatrzone  

w tabliczki informacyjne.  

Przewody prowadzić z zachowaniem normatywnych odległości od pozostałych instalacji. 

Rurociągi oraz elementy konstrukcyjne (podparcia) należy zabezpieczyć antykorozyjnie.  

Instalację, w której przepływa gorąca woda (rurociągi, kolektory za wyjątkiem odpowietrzeń, 

spustów) należy zaizolować cieplnie.  

 

Zaleca się aby montaż urządzeń i elementów układu przygotowania wody, uzupełniania 

ubytków i stabilizacji ciśnienia odbywał się pod nadzorem Producenta/Dostawcy tych 

urządzeń. 

 

6. KO8TROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Zasady kontroli jakości 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie  

i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary oraz badania materiałów i robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi  

w Dokumentacji Projektowej i ST, jednak nie rzadziej niż jest to określone w ST, normach  

i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali, jaki zakres 

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Kontraktem.  

Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić na podstawie dokumentów załączonych do 

dostawy (certyfikaty, aprobaty, deklaracje zgodności, charakterystyki techniczne) zgodność 

dostarczonych materiałów z  wymaganiami ST i dokumentacją projektową,. 

W czasie realizacji zadania działania kontrolne  powinny w szczególności obejmować: 

- sprawdzenie dostarczanych urządzeń i materiałów pod względem jakości, kompletności  

i zgodności z danymi technicznymi i przewidywanym zastosowaniem  

- sprawdzenie poprawności rozmieszczenia urządzeń, armatury i rurociągów  

- sprawdzenie poprawności wykonania montażu urządzeń i armatury 

- sprawdzenie poprawności wykonywanych połączeń 
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- kontrolę wykonania robót spawalniczych  

- sprawdzenie szczelności instalacji 

- sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed korozją 

- kontrolę wykonania izolacji cieplnej 

- sprawdzenie wykonania podpór 

- sprawdzenie możliwości przesuwania się rurociągów na podporach ruchomych na skutek 

wydłużeń cieplnych 

Po zakończeniu robót montażowych należy przeprowadzić rozruch indywidualnych urządzeń 

i podzespołów (wg DTR producenta) oraz przeprowadzić badania ruchu próbnego i pomiary 

w zakresie umożliwiającym stwierdzenie, czy urządzenia, instalacje i wykonane roboty 

budowlano- montażowe odpowiadają warunkom technicznym. 

 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót 

ponosi Wykonawca. 

 

6.2. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo.  

Inspektor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.  

Na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości, co do ich jakości. 

 

6.3. Badania i Pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami obowiązujących 

przepisów oraz odpowiednich norm. W przypadku, gdy przepisy lub normy nie obejmują 

jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, należy stosować wytyczne krajowe lub inne 

procedury zaakceptowane przez Inspektora. 

Przed przystąpieniem do pomiarów i badań Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, 

miejscu i terminie badania. Wyniki pomiarów i badań Wykonawca przedstawi na piśmie do 

akceptacji Inspektora. 

 

6.4. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez 

niego zaaprobowanych. 
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6.5. Badania prowadzone przez Inspektora 

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu 

będzie wszelka potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.  

Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy 

na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne to 

Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych badań. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 

dodatkowych badań pokryje Wykonawca. 

 

6.6. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor może dopuścić do użycia tylko te wyroby, które: 

• spełniają wymogi ST 

• są oznakowane CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności z normą 

zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją 

techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 

podstawowymi,  

• są umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał 

deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, 

• są oznakowane znakiem budowlanym,  

 

Ponadto dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym są wyroby 

budowlane wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej, sporządzonej przez 

projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których producent wydał oświadczenie,  

że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego z tą dokumentacją oraz z przepisami. 
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7. OBMIAR ROBÓT. 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST w jednostkach ustalonych w przedmiarze i kosztorysie ofertowym. 

Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową oraz ewentualne dodatkowe i nieprzewidziane, 

których konieczność wykonania będzie uzgodniona w trakcie trwania robót, pomiędzy 

Wykonawcą a Inwestorem. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru  

o zakresie obmierzanych robót i o terminie, co najmniej 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru (książki) obmiarów. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstością wymaganą dla celów 

rozliczeniowych (płatności) lub w innym czasie określonym w kontrakcie lub uzgodnionym 

przez Wykonawcę i Inspektora. 

 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 

Przy sporządzaniu obmiaru robot należy kierować się przyjętymi zasadami obliczania ilości 

robót podanymi w katalogach, innych ustalonych przez strony publikacjach lub  

w specyfikacjach technicznych. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. Obmiary skomplikowane będą uzupełniane odpowiednimi szkicami 

umieszczanymi w księdze obmiarów lub dołączanymi w formie odrębnego załącznika  

do księgi. 

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robot będą podlegać 

akceptacji przez Inspektora przed ich użyciem. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę.  

Jeżeli urządzenia pomiarowe będą wymagały badań atestujących , to powinny posiadać 

ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 

stanie przez cały okres trwania robót. 
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7.4. Czas przeprowadzania obmiarów. 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót oraz w 

przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmianie Wykonawcy robót. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót ulegających zakryciu należy przeprowadzić przed ich zakryciem. 

 

8. PODSTAWA PŁAT8OŚCI.  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 

(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 

ST i Dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z kosztami 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi 

kosztami ubytków i transportu na plac budowy 

• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac 

budowy i z powrotem, montaż i demontaż stanowisk pracy) 

• pomiary i wytyczenia 

• koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa robót, 

pracowników zaplecza, koszty urządzenia , eksploatacji i likwidacji terenu robót  

i zaplecza (w tym doprowadzenie energii i wody, drogi, itp.), koszty tymczasowego 

oznakowania robót, wydatki na BHP, usługi obce, ekspertyzy dotyczące 

wykonywanych robót, koszty ogólne Wykonawcy, itp. 

• Koszt rekultywacji i uporządkowania terenu po zakończeniu robót 

• Zysk kalkulacyjny 

• Koszty obsługi gwarancyjnej 

• Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za dana pozycję w kosztorysie 

ofertowym jest ostateczna. 
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9. ODBIÓR ROBÓT 

 
 

9.1. Rodzaje odbiorów robót 

 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, 

dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy: 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiór częściowy, 

c) odbiór ostateczny, 

d) odbiór pogwarancyjny. 

 

9.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór ten będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt  

i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Inspektor. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Robót  

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 

nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Robót  

i powiadomieniu Inspektora. 

Jakość i ilości robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary,  

w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

 

9.3. Odbiór częściowy 

 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.  

Odbiory częściowe odnoszą się do poszczególnych etapów przed zakończeniem budowy.  

Ich zakres obejmuje sprawdzenie zgodności wykonanej części robót z dokumentacją 

projektową, specyfikacją techniczną, obowiązującymi przepisami, normami i zasadami 

wiedzy technicznej. 

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym. 
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9.4. Odbiór ostateczny 

 

9.4.1. Zasady odbioru ostatecznego 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Robót z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie 

o tym fakcie Inspektora. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów wymienionych 

poniżej. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań, pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

W toku ostatecznego odbioru robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych  

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających, 

komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w Dokumentacji Projektowej i ST  

z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 

bezpieczeństwo, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych 

robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 

9.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest Protokół 

Ostatecznego Odbioru Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 

jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

• Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie 

uzupełniające lub zamienne, 
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• Uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających  

i ulegających zakryciu, i udokumentowane wykonanie jego zaleceń, 

• Ustalenia technologiczne, 

• Dziennik Robót, 

• Wyniki pomiarów kontrolnych i badań, 

• Deklaracje zgodności, certyfikaty zgodności lub atesty wbudowanych materiałów 

zgodnie z ST, 

• Rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie 

istniejących instalacji)  

• Instrukcje obsługi dla dostarczonych urządzeń. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Terminy wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

9.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu  

z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego. 

 

10. DOKUME8TY OD8IESIE8IA 

• Dokumentacja Projektowa 

• Normy:  

PN-C-04601:1985  Woda do celów energetycznych -- Wymagania i badania jakości wody 

dla kotłów wodnych i zamkniętych obiegów ciepłowniczych 

PN-B-02415:1991  Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych 

zamkniętych systemów ciepłowniczych. Wymagania 

PN-M-34140-08:1985  Instalacje do uzdatniania wody -- Instalacje do sorpcji i wymiany 

jonowej -- Wymagania i badania odbiorcze 
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PN-M-34140-13:1983  Instalacje do uzdatniania wody -- Instalacje do przygotowania  

i dozowania chemikaliów do korekcji wody -- Wymagania i badania odbiorcze 

PN-ISO 6107:2001 Jakość wody -- Terminologia  

PN-C-04644:2002 Woda i ścieki -- Terminologia -- Terminologia uzupełniająca 

PN-B-02421:2000  Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury 

i urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-B-01421:1990  Ciepłownictwo. Terminologia 

PN-H-02650:1989  Armatura i rurociągi -- Ciśnienia i temperatury 

PN-H-74220:1984  Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego 

przeznaczenia 

PN-EN 10216-1:2004  Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki 

techniczne dostawy -- Część 1: Rury ze stali niestopowych z wymaganymi własnościami 

w temperaturze pokojowej 

PN-EN 10216-1:2004/A1:2004 Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych -- 

Warunki techniczne dostawy -- Część 1: Rury ze stali niestopowych z wymaganymi 

własnościami w temperaturze pokojowej 

PN-EN 10216-2+A2:2009 Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych -- 

Warunki techniczne dostawy -- Część 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych  

z określonymi własnościami w temperaturze podwyższonej 

PN-EN 10220:2005 Rury stalowe bez szwu i ze szwem -- Wymiary i masy na jednostkę 

długości 

PN-EN 10266:2005 Rury stalowe, złączki i kształtowniki zamknięte konstrukcyjne -- 

Symbole i definicje terminów stosowane w normach wyrobu 

PN-EN 1011-1:2009 Spawanie -- Zalecenia dotyczące spawania metali -- Część 1: Ogólne 

wytyczne dotyczące spawania łukowego 

PN-EN 1011-2:2004 Spawanie -- Wytyczne dotyczące spawania metali -- Część 2: 

Spawanie łukowe stali ferrytycznych 

PN-EN 1011-2:2004/A1:2005 Spawanie -- Wytyczne dotyczące spawania metali -- Część 

2: Spawanie łukowe stali ferrytycznych 

PN-EN 1708-1:2010 Spawanie -- Szczegóły podstawowych złączy spawanych w stali -- 

Część 1: Elementy ciśnieniowe  

PN-EN ISO 9692-1:2008 Spawanie i procesy pokrewne -- Zalecenia dotyczące 

przygotowania złączy -- Część 1: Ręczne spawanie łukowe, spawanie łukowe elektrodą 
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metalową w osłonie gazów, spawanie gazowe, spawanie metodą TIG i spawanie wiązką 

stali 

PN-EN ISO 15609-1:2007 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- 

Instrukcja technologiczna spawania -- Część 1: Spawanie łukowe 

PN-EN ISO 15609-2:2005 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- 

Instrukcja technologiczna spawania -- Część 2: Spawanie gazowe 

PN- N- 01270:1970  Wytyczne znakowania rurociągów.  

• Wymagania techniczne COBRTI INSTAL - „Warunki techniczne wykonania i odbioru 

robót budowlano- montażowych” tom II „ Instalacje sanitarne i przemysłowe” 

 

 

 


